

2019. év II. negyedévi összegezesek		
	Közbeszerzési eljárás tárgya	Összegezés megküldésének időpontja
1	Fogaskerekek beszerzése	2019.04.08
2	IC+ 70 sorozatgyártás projekt – Villamos készülékek beszerzése 2 részben, összesen 14.770 db	2019.04.09
3	Közúti személyszállítás a vasúti személyszállítás helyettesítésére előre tervezett zavartatás esetén Hatvan – Somoskőújfalu; Hajdúsámson – Mátészalka; Püspökladány – Debrecen; Kiskunfélegyháza – Szentés; Püspökladány – Szeghalom; Szeged – Hódmezővásárhely; Soroksár – Kunszentmiklós között	2019.04.16
4	4G Router beszerzés - 2. ütem	2019.05.29
5	Vasúti járművek KNORR rendszerű félalkatrészek beszerzése	2019.06.14
6	Különféle személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás beszerzése 15 db régió vonatkozásában keretszerződés keretében az alábbi teljesítési helyeken a megjelölt keret-óraszámban, továbbá a mellékelt műszaki tartalom szerinti bontásban, létszámban és időszakban	2019.04.30
7	Személykocsik belsőberendezés alkatrészeinek beszerzése	2019.06.11
8	Élelmiszerek, ételek, kávé, tea kapcsolódó termékek	2019.05.10
9	Fém-gumi alkatrészek beszerzése	2019.04.26
10	Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzés	2019.04.02
11	Gázolajos fűtés alkatrészek beszerzése	2019.06.27
12	Hegesztéstechnikai eszközök beszerzése	2019.05.02
13	IC+ 70 sorozatgyártás projekt keretében IC+ vasúti személykocsi sorozatgyártáshoz szükséges járműablakok és járműüvegek beszerzése	2019.06.21
14	IC- 70 projekt - Egyszárnyú feljáromajtó beszerzése	2019.05.03
15	IFE ajtó alkatrészeinek beszerzése	2019.05.03
16	SAP ERP (RE-FX modul nélkül) és Infralife integráció fejlesztési keretszerződés	2019.04.03
17	Szolnok VJJ és Istvántelek telephelyeken járműemelő telepítése	2019.06.06
18	A MÁV-START Zrt. kommunikációs ügynökségi feladatainak ellátása	2019.05.24
19	Különféle üvegek beszerzése	2019.05.20
20	Miskolc körfűtőház világítási rendszer kivitelezés	2019.04.29
21	Mozgássérült emelők beszerzése DESIRO motorvonathoz kapcsolódó szolgáltatásokkal (üzembe helyezés, járműbe történő beépítés megtervezése, az első két darab mozgássérült emelő berendezés beépítésének felügyelete, oktatás, berendezéssel ellátott jármű hatósági engedélyeinek megszervezéséhez szükséges dokumentumok elkészítése és a szükséges tanúsítványok megszerzése a 31/2010 (XII. 23.) NFM rendelet szerint)	2019.05.20
22	Nyomdai kivitelezési szolgáltatások beszerzése	2019.05.21
23	Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló és azok alkatrészeinek beszerzése	2019.05.31
24	Padlóburkolók, lábtörlők beszerzése	2019.06.27
25	Ragasztók és rögzítő anyagok beszerzése	2019.05.30
26	Szénkefe beszerzése	2019.06.20
27	Tárcsafékes kocsi forgóvázak alkatrészeinek beszerzése	2019.05.03
28	470 sorozatú (TAURUS) villamos mozdonyokra vonatkozó karbantartás támogatása, alkatrész biztosítása.	2019.04.15

2019. év II. negyedévi összegezesek		
	Közbeszerzési eljárás tárgya	Összegezés megküldésének időpontja
29	Tömbkerék, kerékváz, tengely beszerzése	2019.05.24
30	Vezetékek, kábelek beszerzése	2019.06.24
31	Közúti személyszállítás a vasúti személyszállítás helyettesítésére előre tervezett zavartatás esetén Debrecen – Hortobágy; Kecskemét alsó – Kecskemét; Püspökladány – Debrecen; Sarkad – Vésztő; Debrecen – Nagykereki; Szerencs – Nyíregyháza; Vámospércs – Nyírábrány; Orosháza – Mezőhegyes; Bp.Keleti – Hatvan; Gödöllő – Balassagyarmat; Tuzsér – Záhony; Miskolc-Tiszai – Szikszó; Püspökladány – Debrecen között	2019.05.17
32	Közúti személyszállítás a vasúti személyszállítás helyettesítésére előre tervezett zavartatás esetén Sárbogárd – Szakály-Hógyész; Tatabánya – Oroszlány; . Székesfehérvár – Veszprém; Pincehely – Dombóvár; Veszprém – Ajka – Boba; Vinár – Celldömölk között	2019.05.16